
要求水準書（案）　質問回答

Ｎｏ 本編
添付
資料

閲覧
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

1 〇 82 3 ア
予約受付・
利用許可

業務

予約受付方法等が事業者の提案となってい
ますが、那珂川市体育施設等予約システム
に組込んで頂くことも提案の一つとして可能
でしょうか。

不可とします。市の予約システムを活用す
ることは考えておりません。

2 〇 76 修繕業務
テニスコートの人工芝および陸上競技場走
路等の更新が必要な場合は、市の負担の
認識でよろしいでしょうか。

要求水準書の第8節 修繕業務に記載のと
おり、当修繕内容は計画修繕に含むものと
し、事業期間中に適宜張り替え及び修繕を
事業者の負担にて行ってください。

3 ○ 24 １ ウ
現況測

量、地盤
調査等

調査により周辺環境や施設の設計・施工に
影響を及ぼすことが判明した場合は対策を
行うことになるが、変更対象となるのでしょう
か。

事象に応じ、協議によるものとします。

4 ○ 57 2 (7)

工事計画
策定に当
たり留意
すべき項

目

近隣住民等から「作業時間の了承を得るこ
と」ありますが、工事を理解いただく最大限
の努力をした前提において、万一、提案時
点で想定した一般的な作業時間を著しく下
回るような作業時間を要求された場合、工
期に関して協議いただくことは可能でしょう
か。

事象に応じ、協議によるものとします。

5 ○ 57 3 (2) エ
近隣調査・
準備調査

等

合理的に考えて、提案時点で入手できる情
報からの想定が不可能な地盤改良等が発
生した場合でも、費用は事業者負担となる
のでしょうか。

事象に応じ、協議によるものとします。

6 ○ 59 3 近隣対応
現時点で周辺住民や関係施設等と協議中
の事案があればご教示ください。

特にありません。
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頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

7 ○ 59 5
既存施設
の解体・撤

去業務

撤去・解体時に有価物が発生した場合の処
理はどのように考えれば良いでしょうか

再利用もしくは売却を基本とし、これらを通
じて得た費用については、市へ還元するこ
ととします。要求水準書第3章第5節（10） に
追記しています。

8 〇 4 2 事業内容

事業内容の本文中に、「～既存施設である
弓道場を改修し、～」とありますが、1.事業
の対象となる公共施設等　表1では解体施
設とされているため、解体と考えてよいで
しょうか？

お見込みのとおりです。解体した上での建
替えを想定しています。

9 ○ 9 10 減免措置
既存施設における年間の減免対象事業別
の利用割合をご教示ください。

資料を提示します。

10 ○ 19 (4) (1)
営業日・営
業時間等

「年末年始（12/27～1/5）は休園日とする。」
とありますが、自主事業又は付帯事業は事
業者の提案により実施可能でしょうか？

原則、不可とします。

11 ○ 19 2 エ
埋蔵文化

財

新たな埋蔵文化財 の存在が明らかになっ
た場合は、実施方針リスク分担表のNo.41
が該当するという理解でよいか。

お見込みのとおりです。

12 ○ 21 4 (2) 利用料金
「陸上競技場」とはP4事業対象施設におい
てどの施設を指しますでしょうか？

「陸上トラック」を指します。

13 ○ 22 (4) (3)
施設利用
の考え方

表における予約受付枠のC、Dと注釈におけ
るC、Dの名称が異なりますが誤記でしょう
か？

お見込みのとおりです。注釈が正となりま
す。

14 ○ 22 4 (3)
施設利用
の考え方
について

施設利用や一般大会等の現段階で想定し
ている利用スケジュール等、分かる範囲で
の公開は可能でしょうか？市利用や大会等
頻度の把握できないと、全体の利用料収入
が想定できません。

資料を提示します。
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15 ○ 22 4 (3)
施設利用
の考え方

「事業者提案利用②」における1/4、1/3以
下の枠は事業年度単位で満たせばよいで
しょうか？

お見込みのとおりです。

16 ○ 25 1 エ

設計業務
における
基本的な
考え方

「以上の緩衝緑地帯を整備すること。また、
緩衝緑地帯については落葉の少ない樹種
を選定する等の配慮をすること」とあります
が、落葉は避けるという趣旨でしょうか？基
本的に落葉樹、常緑樹共に同程度の落葉
は発生しますので、目隠しを目的とした樹種
をメインで植栽するという理解でよろしいで
しょうか。

事業者の提案によるものとします。
なお、落葉が発生した際には、周辺住民へ
影響が無いよう速やかに清掃し撤去するも
のとします。

17 ○ 27 (3) (2) カ
環境保全・
環境負荷

低減

「ZEB Oriented以上の水準に適合する施設
とすること。」ZEB認定を受ける必要がありま
すでしょうか？

ZEB認定を受ける費用も事業費に含むた
め、第2章第3節3を修正しています。

18 〇 28 5 (2) カ

災害時等
の避難所
機能等の

充実

必要な設備を保管するための備蓄倉庫に、
水や保存食等も本施設で準備する想定は
ありますか？

災害用の備蓄物資は市が用意します。

19 ○ 30 (7) (2) イ (a)
省エネル
ギー性能

「太陽光発電設備及び蓄電池を整備するこ
と。」とありますが、蓄電池の整備は必須で
しょうか？P47(ク)その他では、太陽光発電
設備の記載はありますが、蓄電池の記載は
ありません。

必須です。

20 〇 31 5 (2) ケ (b) 発電設備

発電機容量（防災）について、本施設内の
建物で災害時に稼働させる想定のあるもの
はありますか？
あるいは、その想定も含めて事業者提案と
考えてよいでしょうか？

クラブハウス、フレキシブルコートの稼働を
想定しています。詳細は募集要項等公表時
に示します。

21 ○ 37 8 (1) ア 敷地造成
流入してくる用水を計算するため、流域の
資料をご教示願います。

資料を提示します。
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22 ○ 37 8 (1) エ 敷地造成

貴市にて確保する造成土について、貴市に
おいて敷地場内に運搬されるという理解で
よいか。
運搬時期の想定はあるか。

お見込みのとおりです。運搬時期令和6年
度から令和9年度にかけて順次行います。

23 ○ 37 7 (3) タ
中央監視

設備

P33(2)電気設備_ツ 記載の中央監視設備
と、機械設備における本項目での中央監視
設備に違いはありますでしょうか？

同一のものを指します。

24 〇 37 8 (1) ア 敷地造成

「本施設に流入を想定する用水」について
具体的には、ため池等から供給される農業
用水の系統を水利権を放棄する既存水路
（排水路）を改修して事業区域内で下流側ま
で接続するという認識でよいでしょうか（事
業区域外での改修は行わないという認識で
よいでしょうか？）？
また、流量計算を行うこととなっております
ので流域に関する資料として那珂川市にお
ける下水道事業計画等、流域係数等準拠
する基準等いただくことは可能でしょうか？

お見込みのとおりです。資料を提示します。

25 〇 37 8 (1) イ 敷地造成

（4）下水道 （汚水）（5）下水道（雨水）の要求
水準では、ポンプ等を利用することになって
いますが、原則、自然流下により処理で、必
要に応じてポンプ等を設置する計画でもよ
いでしょうか？

事業者の提案によるものとします。

26 〇 37 8 (1) エ 敷地造成

第３種建設発生土は、土の状況により改良
を行う可能性がありますが、提示されている
事業費に見込まれていまでしょうか？
上記に関連して、基盤の地盤改良費も提示
されている事業費に見込まれているでしょう
か？

事業費に見込まれています。

27 〇 38 8 （6） ア 電力・ガス
敷地内電柱は移設となりますでしょうか？移
設がある場合は、事業者側での対応でしょ
うか？

事業者の提案によるものとします。移設する
場合は、費用を含めて事業者側での対応と
なります。
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28 ○ 39 1 (3) ア (a) 共通

路線バス（西鉄）を引き込む想定はあるか。
※路線バスは事前に協議が必要となること
や停留所の配置場所等にも影響することか
ら確認したい。

想定はありません。

29 ○ 40 1 (3) イ (c) 車両動線

必要な機能を満たせば、ロータリーとは別
の提案をすることも可能か。
ワゴン型車両 （乗客定員8名）等想定する車
両があるか。

事業者の提案によるものとしますが、設置
にあたっては、本市都市計画課と協議の
上、行うものとします。車両はワゴン型車両
（乗客定員8名）を想定してます。

30 ○ 48 2 (2) イ （ｱ） (a) 基本事項
③休養施設ゾーンは、③休憩施設ゾーンと
読み替えてよいでしょうか？

構いません。

31 ○ 52 2 (2) カ （ｱ） (m) 駐車場
有料とする場合、施設の減免利用者も通常
の駐車場料金を徴収することでよいでしょう
か？

施設利用者への減免を想定していますの
で、第1章第10節を修正します。

32 ○ 59 (5)
既存施設
の解体・撤

去業務

工事着手前にアスベストの事前調査で、含
有が発見された場合は、処分・処理に係る
費用については貴市の負担でしょうか？

お見込みのとおりです。

33 ○ 59

工事監理
業務（敷地
造成を含

む。）

工事監理業務について、敷地造成等の土
木の工事管理は、旧四会の約款・委託書で
はカバーされていないと考えられるため、土
木の工事管理に関する要求水準について
ご教示願います。
土木部分については、土木学会　「監理業
務標準委託契約約款・委託書」等に基づき
実施でしょうか？

お見込みのとおりです。
また、要求水準書の第7節 遵守すべき法制
度等に記載している土木工事施工管理の
手引き（福岡県県土整備部）等も遵守してく
ださい。

34 ○ 76 修繕業務

庭球場の稼働率が高い場合、7、8年程度で
全面張替えが必要になる場合もあります
が、全面張替えは大規模修繕に該当する理
解でよいでしょうか？

要求水準書の第8節 修繕業務に記載のと
おり、当修繕内容は計画修繕に含むものと
し、事業期間中に適宜張り替えを行ってくだ
さい。



Ｎｏ 本編
添付
資料

閲覧
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

35 ○ 82 4 オ
利用料金
徴収業務

「事業者は、自らインボイス発行事業者とな
り、」とありますが、キャッシュレス決済等を
行った場合、決済会社のインボイス対応と
なってしいますが、そのような運用でよろし
いでしょうか？

事業者の提案によるものとします。

36 ○ 87 (1) ク
自主事業
（任意）

広告事業において掲載する広告は屋外広
告物に該当しないと理解してよいでしょうか?

事業者の提案によるものとします。ただし、
屋外広告物に該当する場合は、必要な手続
き等を事業者側で行ってください。

37 ○ 88 ケ
付帯施設
（付帯事

業）

提案例に記載のキッチンカーについては、
設置管理許可を要しないと考えられ、この
場合、自主事業として、使用料は発生しな
い理解でよいでしょうか？

要求水準書（案）P.8の表2に記載の通り、事
業者が自ら実施する場合は、使用料等の負
担は不要です。

38 〇

添付資料5
市道総合
運動公園
計画平面

図

造成計画を行う上で、添付資料5の計画平
面図に高さ関連の情報がありません。横断
関連図、計画高平面図等のCADデータでの
提供が可能でしょうか？

閲覧資料としてデータを含め提示します。

39 〇

添付資料4
農業用水
路敷設状

況図

添付資料に関連する流域及び水路の諸元
等の提供が可能でしょうか？

閲覧資料としてデータを含め提示します。

40 〇
閲覧資料1
地質調査
報告書

報告書内で抜け落ちているページ（空白）が
ありますが、意図的か抜け漏れかご教示願
います。（図5.1-1～図5.1-3等）
また、調査Borの柱状図についてもご教示
願います。

閲覧資料としてデータを含め提示します。



Ｎｏ 本編
添付
資料

閲覧
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

41 ○ 27 (3) （１） オ

木材利用について、「本市及び周辺の自治
体で生育・伐採された地元産の木材を可能
な限り使用すること」とありますが、想定する
周辺の自治体とは具体的にどのあたりまで
含んでいるのでしょうか。また県産材も上記
内容に含まれますでしょうか。

周辺自治体については、事業者の提案によ
るものとします。また、県産材についてはお
見込のとおりです。

42 〇 9 (10) 減免措置
減免対象事業となる団体等の年間想定利
用日数を各施設ごとにご教示ください。

資料を提示します。

43 〇 28 (5)
防災計画
の考え方

災害時の避難機能及び災害時の自衛隊等
の活用に伴い、施設利用が出来ない場合、
想定収入が確保できない場合には市による
事業者に対しての救済措置は有りますか。

事象に応じ、協議によるものとします。

44 〇 52 カ (ｱ) (n)
駐車場利
用料金に
ついて

隣接する市民体育館の駐車場は、本事業
に合わせて有料化になるのでしょうか。

現時点では未定であるが、本事業に合わせ
て有料化の可否の可能性について検討を
進めていきます。

45 〇 65 (1)
維持管理
業務項目
詳細一覧

「資料8　主な維持管理業務項目詳細一覧
(参考)」との記載がありますが、資料8とは何
を指しているのかご教示ください。

募集要項等公表時に提示します。

46 〇 74 (2) 1) エ
出入園管
理につい

て

「営業時間外の出入園管理を行うこと。」と
の記載がございますが、具体的なイメージ
をご教示ください。(有人管理・システム導入
等)

事業者の提案によるものとします。

47 〇 42 2 (1) （ｴ） （a)
陸上トラッ

ク

官民対話後に公認取得を含めた設置の有
無を決定とありますが、公認の有無によって
現在の予定価格の変更はありますでしょう
か。

日本陸上競技連盟競技規則の「第4種ライ
ト」の費用を予定価格に反映します。

48 〇 43 2 (1) （ｵ） （b) 観客席

官民対話後に席数等の詳細な仕様を決定
とありますが、現在の予定価格は600席で
算出されているのでしょうか。以前の公表資
料には1000席程度と記載があります。

2階建て400席以上の観客席の費用を予定
価格に反映します。
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49 〇 56 1 (5)
建設業務
基本的な
考え方

設計又は建設時において、地域住民、地域
の中学生又は小学生等が参画できる機会
を創出とありますが、具体的にどのような機
会でしょうか。

ワークショップの開催や現場見学会等を想
定していますが、事業者の提案によるもの
とします。

50 〇 63 4 (2)
開園式典
等の実施

業務

開園式典は貴市が主催とありますが、貴市
費用負担という認識でよろしいでしょうか。

開園式典の主催は市としますが、費用につ
いては本事業費に含まれています。

51 〇 28 5 (2) カ

災害時等
の 避難所
機能等の

充実

生活支援設備（マンホールトイレ※、東屋ま
たは防災パーゴラ、災害用井戸等）とする。
との記載がございます。生活支援設備の設
置内容について、マンホールトイレ以外の
設備は設置の有無も含め事業者の提案に
委ねるとの理解でよろしいでしょうか。

それぞれ必ず1基以上は設置することとしま
す。

52 〇 30 7 (2) エ (g) 電灯整備

施設運営及び防犯上必要となる外灯を設置
すること。との記載がごさいます。外灯の点
灯時間は事業者の提案に委ねるとの理解
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

53 〇 56 2 (3)

工事計画
策定に当
たり留意
すべき項

目

現時点で、10t車以上の重量の車両の通行
を禁止する道路の想定がございましたらご
教示下さい。

市道総合運動公園線のみの通行を原則と
し、車両サイズ・重量・交通量等について設
計段階から検討を行い、道路舗装への影響
がないように努めてください。なお、当事業
の工事の影響で市道総合運動公園線の舗
装に損傷が生じた際には、協議のうえ事業
者負担で補修して頂く可能性があります。
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54 〇 58 5 (5)
建設期間
中業務

工事の経過が視覚的に確認できるよう、定
点カメラによる写真撮影を行うこと。最終的
に、撮影した写真及び撮影した写真による
工事経過をまとめた動画データを提出する
こと。との記載がございます。
定点カメラの設置場所は市から指定いただ
けるとの理解でよろしいでしょうか。
また、撮影間隔は事業者の提案に委ねると
の理解でよろしいでしょうか

設置場所・撮影間隔含め、事業者の提案に
よるものとします。

55 ○ 22 (1) 第10節 4) (3)
施設利用
の考え方

貴市主催・共済事業として想定されているも
のがあれば内容・回数等をお示しください。

資料を提示します。

56 ○ 25 (2) 第3節 1 エ
施設配置
の考え方

緩衝緑地帯の整備が必要な個所を具体に
お示しください。

隣接する既存の住宅に配慮した緩衝緑地
帯を事業者の提案により、配置してくださ
い。

57 ○ 25 (2) 第3節 1 オ
施設配置
の考え方

土砂災害警戒区域 に該当する際との記載
がありますが、計画地は該当するのでしょう
か。（貴市ウェブサイト掲載の「那珂川市 総
合防災マップ」では判別がつきませんでし
た。 ）

現時点で土砂災害警戒区域の該当はあり
ませんが、運動公園を整備するにあたり区
域が変更される可能性があります。

58 ○ 27 (2) 第3節 3 (2) カ
環境保全・
環境負荷

低減

ZEB Oriented以上の水準とする施設は、ク
ラブハウスのみという理解でよろしいでしょ
うか。

ZEBready相当以上の水準に適合する施設
とします。対象施設は観客席、クラブハウ
ス、弓道場とするため、要求水準書第2章第
3節（2）カを修正しています。

59 ○ 28 (2) 第3節 5 (2) ウ

災害時等
の 避難所
機能等の

充実

緊急避難所としての活用は、クラブハウス
への避難を想定しており、屋外への避難は
想定していないという理解でよろしいでしょう
か。

後日、資料を提示します。

60 ○ 32 (2) 第3節 7 (2) シ (a) 放送施設
運動関連施設、レクリエーション施設、基盤
関連施設との記載がありますが、区分の定
義をお示しください。

表1に準じ、表現を見直します。



Ｎｏ 本編
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頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

61 ○ 40 第2章 第4節 1 (4) ア 植栽計画

植栽計画の詳細については、提案に係る書
類の受付前に市との協議が必要との想定
でしょうか。
上記が否である場合、要求水準書等にて指
針・基準をお示しください。

原則、事業者の提案によるものとし、事業実
施段階で本市と協議の上、決定するものと
します。

62 ○ 43 第2章 第4節 2 (1) ア （オ） 観客席
ロッカー及びシャワーの使用について、料金
を聴取することは認められますでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

63 ○ 43 第2章 第4節 2 (1) ア （オ） 観客席
必要となる競技用器具は内容により金額が
大きく異なることから、貴市として必要なも
のを提示いただけますでしょうか。

添付資料としてデータを含めて提示します。

64 ○ 45 第2章 第4節 2) (1) エ i 弓道場
弓道場への太陽光発電設備の設置は必須
でしょうか。

お見込みのとおりです。

65 ○ 46 第2章 第4節 2) (1) オ （エ） 研修室
貴市として想定する収容人数をお示しくださ
い。

事業者の提案によるものとします。

66 51 第2章 第4節 2) (2) オ （c）
エントラン

ス

「サブエントランスは非常時に緊急車両等が
通行可能な幅員を設けること。」とあります
がすべてのサブエントランスにて必須となり
ますでしょうか。

お見込みのとおりです。

67 ○ 63 第4章 第4節 (2)
開園式典
等の実施

業務

開園式典及び開園記念イベントの費用負担
は、主催に応じ、開園式典は貴市、開園記
念イベントは事業者という理解でよろしいで
しょうか。

開園式典及び開園記念イベントの費用につ
いては本事業費に含まれています。



Ｎｏ 本編
添付
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閲覧
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頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

68 ○ 66 第5章 第1節 4
維持管理
業務計画

書

貴市スポーツ協会とは貴市体育協会のこと
でしょうか。また、貴市及び貴市スポーツ協
会との意見交換会の開催頻度はどの程度
を想定していますでしょうか。

お見込みのとおりです。頻度は月1回程度を
想定していますが、詳細は事業者の提案に
よるものとします。

69 ○ 76 第5章 第8節 ケ 修繕業務

人工芝（ 多目的広場（ メイン 、テニスコー
ト、フレキシブルコート） の張り替え 、 陸上
トラック舗装修繕は、第1章第5節4(4)の※印
記載の、大規模修繕の定義である「運動施
設（グラウンド等）については連続 する一面
又は全面に対して行う修繕」に該当し、業務
対象外と読み取れますが、いずれが正しい
でしょうか。

例外的な対応については、本項に明記して
います。

70 ○ 77 第6章 第1節 4
運営業務
計画書

貴市及び貴市体育協会との意見交換会の
開催頻度はどの程度を想定していますで
しょうか。

お見込みのとおりです。頻度は月1回程度を
想定していますが、詳細は事業者の提案に
よるものとします。

71 82 第6章 第2節 3 オ
予約受付・
利用許可

業務

本施設で整備した施設予約システムを、市
内の社会体育施設の予約システムに活用
する場合、システムの改修費用や追加とな
るシステム保守費等は貴市の負担という理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

72 86 第6章 第3節 2 (1) イ 基本事項
駐車場を有料とする場合はとの記載があり
ますが、事業者提案により無料とすることも
可能でしょうか。

有料化は必須とします。

73 88 第7章 ケ
付帯施設
（付帯事

業）

提案例：キッ チンカー、 飲食を中心とした
サテ ライト型サービス等との記載がありま
すが、これらは自主事業ではないのでしょう
か。

お見込みのとおりです。記載内容を見直し
ます。
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74 〇 44 (2) ウ
フレキシブ
ルコートに

ついて

フレキシブルコートにて、フットサル、3on3、
ハンドボール等の練習や試合を行うことが
できるものとすること。とありますが、各競技
のライン整備やゴール等備品の配備も必要
でしょうか。

お見込みのとおりです。

75 〇 56 (1) (1) ア
工事範囲
について

工事期間が2期に分かれていますが、各施
設ともにどのような根拠で工事時期を設定
されているのでしょうか。また、貴市が想定
している配置図はございますでしょうか。

根拠・配置図はお示ししません。

76 〇 59
備品につ

いて
那珂川市が手配する備品はありますでしょ
うか。

災害用の備蓄物資は市が用意します。

77 〇 59
有害物質
の処置に
ついて

解体工事に伴う有害物質に関しては、関係
法令を遵守するとともに、作業の安全性を
確保の上、適切な処置を行うこと。とありま
すが、処置に係るリスク及び負担は貴市負
担(リスク分担表No44）と考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

78 〇 82 (3) ア
予約シス

テム

予約受付方法、予約手続き及び予約確定
（利用許可）等、運用の方法については、事
業者が提案とありますが、那珂川市体育施
設等予約システム等、市の予約システムは
活用しないという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。


