

**再生可能エネルギー導入戦略策定業務委託  
質疑回答書**

	項目	質疑	回 答
1	プロポーザル実施要領	3-(2) 提出書類について共同体で申請する場合、オ～コの書類は共同体を構成する全ての法人分が必要でしょうか。	全ての法人分が必要です。
2	プロポーザル実施要領	3-(2) -アの参加申請書兼誓約書ですが、関東に本社のある大企業の場合、本社の代表者ではなく本事業の責任者を代表者としてもよろしいでしょうか。想定しているのは管掌役員や九州支店長等です。コロナ禍で出社する機会が減っており、本社の代表者印を取得するのに時間がかかるためです。	本社が関東にある等の理由で、九州支店長等を代表者とすることは可能ですが、別途委任状の提出が必要となります。委任状には本社の代表者印を押印していただくこととなりますのでご注意ください。様式については、本市ホームページ「競争入札参加資格申請書変更届について」の様式「委任状」をご確認ください。
3	プロポーザル実施要領	5-(1) -⑥プレゼンテーション審査への参加人数の制限はありますか。オンラインでの参加は可能でしょうか。	プレゼンテーション審査への参加人数は、プロポーザル審査要領1Pに明記しているとおり、3名以内までとしています。オンラインの参加については可能ですが、その準備は事業者にて行っていただきます。また、インターネット回線速度による通信障害など、オンラインの参加に関する事故は事業者の責任で対処していただきます。また事故等による対処の時間はプレゼンテーションの時間に含まれます。
4	仕様書	(3) イに記載がございます「現在実施している対策」についてご教示いただけますでしょうか。	本市が現在実施している対策は、「那珂川市環境基本計画」「環境基本計画年次報告書」「なかがわ地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」など、市関連施策及び計画にてご確認をお願いします。
5	仕様書	(7) 想定されている有識者の数をご教示いただけますでしょうか。	有識者1名、関係者10名で構成する環境審議会への参加を想定しています。
6	仕様書	(8) の大学は想定されている大学がございましたでしょうか。またはこちらからご提案する形になりますでしょうか。	本市にて想定している大学がありますが、事業者からの自由提案を妨げるものではございません。
7	仕様書	連携する大学は既に貴市において想定している理解でよろしいでしょうか。想定していない場合は、連携する大学を含めて提案してよろしいでしょうか。	本市にて想定している大学がありますが、事業者からの自由提案を妨げるものではございません。
8	仕様書	(10) 「令和4年10月までに完成」とございますが、10/31(月)17時までに紙媒体2部（A4版、カラー）、データ一式を納品する理解でよろしかったでしょうか。	お見込のとおりです。
9	仕様書	(10) 「令和4年10月までに完成」とございますが、那珂川市様内での協議も必要かと思われます。初稿ご提出の期日を想定されていまして、ご教示下さい。	提出された資料は、本市及び大学等と協議し完成することを想定しています。初稿提出の期日を特定はしませんが、これらを加味したスケジュールでご提出をお願いします。
10	仕様書	(10) 「令和4年10月までに完成」とございますが、それまでに(7)の合計3回の会議のうち何回を終了することを想定されておりますでしょうか。	1回を終了することを想定しておりますが、環境審議会の審議状況によっては、この限りではありません。
11	仕様書	(10) 「令和4年10月までに完成」とございますが、(4)(5)は協議会で今年度いっぱい検討を重ねて本業務の最終成果として決められるべきなので、10月に変更の可能性がある『完成(案)』の提出と考えて良いでしょうか。	お見込のとおりです。
12	仕様書	会場の確保と設営、必要部数の資料準備、委員への謝金・旅費の負担及び支払い事務は本委託業務に含まれないとの理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
13	仕様書	地球温暖化対策実行計画の策定に必要な協議の出席について、貴市の計画策定における担当者との協議と理解してよろしいでしょうか。	協議については、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に必要な資料の説明を想定しています。本市の担当者並びに別に契約予定である（仮）那珂川市地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）策定支援業務受託者も交えた協議を想定しています。
14	その他	本業務で策定される『再生可能エネルギーの導入戦略』は『地球温暖化対策実行計画（区域施策編）』とは別に作成されるものでしょうか。もしくは含まれるものでしょうか。	「那珂川市再生可能エネルギー導入戦略」とは別に、令和4年度に「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定する予定としております。